Příloha č.2
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel:





Zastoupený:






IČ:







DIČ :







Bankovní spojení:





Číslo účtu:






Oprávněn jednat ve věcech smluvních:


Oprávněn jednat ve věcech technických:


Telefon:






E-mail:




            

(dále jen zhotovitel)

a
Objednatel:




BM servis a.s.
Zastoupený:




Ing. Marek Pieklo, MBA předseda představenstva






Ing. Kamil Zatloukal místopředseda představenstva
IČ:





47672315
DIČ:





CZ47672315
Bankovní spojení:



KB a.s, pobočka Karviná
Číslo účtu:




20803791/0100
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Martin Bednář, sam. ref. - obchod
Oprávněn jednat ve věcech technických:
Patrik Weiss, vedoucí provozu Údržba






Leo Reli, mistr 






Miroslav Kocur, mistr 
Telefon:




596 092 400
Fax :





596 092 401


E-mail:




            bmsas@bmsas.cz
(dále jen objednatel)

II. Předmět a místo plnění
II.1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje  zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

II.2.
 Dílem se rozumí provedení stavby :

„Stavba haly pro mycí linku automobilů v areálu firmy BM servis a.s.“
II.3.
Předmětem díla je:
· veškeré stavební práce spojené se stavbou haly pro mycí linku automobilů
a s těmito pracemi další související přípravné a stavební práce
· stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří  Kubinová+partneři, s r.o., Mánesova 1015/1, 748 01 Hlučín.
II.4.
Dílo bude splňovat příslušné předpisy, normy a technické standardy. 

· Staveniště zhotovitele a skladovaný materiál po celou dobu prací musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke vstupu osob na staveniště a skládky materiálu. 

· Práce zhotovitelem budou prováděny v pracovní dny tak, aby byl dodržován noční klid v době od 22,00 hod. do 6,00 hod, práce ve dnech pracovního volna a o svátcích bude konzultována se zástupcem objednatele.

· Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou uvedené do původního stavu do doby předání stavby objednateli. 

· Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č.        309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN  67 2003.

· Zhotovitel zajistí odvoz a zneškodnění demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební činností dle zákona č. 314/2006 Sb., o odpadech  a předloží doklad o likvidaci. 

· Zajištění zařízení staveniště, odběrného místa vody, el. energie a jiných zdrojů pro účely opravy si zajistí zhotovitel na vlastní náklady. 
· Pro provádění prací budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 108, zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
II.5.
Součástí dodávky a nákladů zhotovitele je: 
· řešení zařízení staveniště zhotovitele;

· odvoz a likvidace odpadů, poplatky za uložení na skládku.
II.6.
K přejímacímu řízení bude předloženo:

· ujištění o prohlášení o shodě použitého materiálu a výrobků, technické listy, atesty;

· ostatní doklady osvědčující jakost provedených prací, které si objednatel vyžádá;

· doklady prokazující likvidaci vzniklého odpadu.
II.7.         Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy. 
II.8.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž se účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci.

III. Termín plnění
III.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

III.1.1. Termín předání staveniště


předpoklad ……………
III.1.2. Termín zahájení díla


předpoklad ……………
III.1.3. Termín dokončení díla


…………………………
Tento termín je limitní a dodavatel při dodržení všech potřebných technologických postupů, 

může nabídnout termíny výhodnější

III.2.
Termín dokončení může být prodloužen na základě dohody smluvních stran v důsledku extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek.

III.3.
Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby ze strany objednatele, předání dokladů k předávacímu řízení - atesty, certifikáty, technické listy, prohlášení o shodě a doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele v souladu se zákonem č. 314/2006 Sb. o odpadech. 

III.4.
Ukončením díla  se rozumí úplné dokončení stavby včetně odvozu materiálu, likvidace staveniště, uvedení ploch do původního stavu a jejich předání, podepsání dílčího zápisu o předání a převzetí díla.

III.5.
Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo na základě výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán oboustranně podepsaný zápis (předávací protokol).

III.6.
Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o 

předání a převzetí díla, což znamená, že nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

III.7.
Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí   20 %  z celkové ceny za provedení díla nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
IV. Cena díla
IV.1.
Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a činí:
Cena díla bez DPH


DPH 21 %

Celkem vč. DPH 
             ……………………                             ……………                  ……………………
IV.2.
Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. II smlouvy v rozsahu zadávací dokumentace, sjednaného předmětu plnění a včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během provádění stavby.

IV.3    V  ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, vody, odvoz a uložení odpadu.

Cena může být překročena jen za těchto podmínek :

- při věcném rozšíření díla nad rámec zadávací dokumentace, cenové nabídky a sjednaného předmětu plnění na základě požadavku objednatele

- dojde-li v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla.
IV.4.
Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě podepsaného předávacího protokolu.

IV.5.
Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitele neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a jeho cenění zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním. V případě vzniku méně prací budou tyto práce odečteny z položkového rozpočtu a bude sepsán „Dodatek ke smlouvě“.

IV.6.     Všechny více a méně práce budou upraveny v dodatku k této smlouvě
IV.7.
Dodatečné práce dle požadavku objednatele budou zhotovitelem provedeny jen v případě, že jejich věcný a finanční rozsah bude vzájemně odsouhlasen.

IV.8.   Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 2620 až § 2622 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky
V.1.
Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha.

V.2.
Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby  odstranění vad a nedodělků.  

V.3.
Splatnost faktury - daňového dokladu je 45 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
V.4.
Faktura bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury.

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení oprávněné osoby, adresa, sídlo firmy

- číslo faktury

- den zdanitelného plnění, den vystavení a den splatnosti faktury

- označení peněžního ústavu a číslo účtu

- IČO a DIČ objednatele i zhotovitele

- fakturovanou sumu
- razítko a podpis oprávněné osoby.
V.5.
Objednatel je při realizaci díla této smlouvy vč. uzavřených dodatků osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.
V.6.    Objednatel požaduje po zhotoviteli poskytnutí jistoty (peněžní částka na účet objednatele nebo bankovní záruka) na záruční opravy ve výši 35 000,-Kč nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Tato bezpodmínečná a neodvolatelná jistota musí být platná po dobu pěti (5) let. 

VI. Způsob provádění díla
VI.1.
Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude  denně provádět záznamy všech důležitých okolností o průběhu výstavby díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu.

VI.2.
Stavební deník povede zhotovitel denně a tento bude trvale na stavě přístupný pro AD a zodpovědného zástupce objednatele. Dohody vyjádřené podpisem ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě o dílo.

VI.3.
Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku objednatel případně jim pověřený zástupce, zástupce projektanta nebo příslušné orgány státní správy.

VI.4.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště 3 dny před zahájením prací.

VI.5.
O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Převzetím staveniště  k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dne jeho dokončení a předání objednateli.

VI.6.
Zápisy o předání a převzetí jednotlivých stavenišť jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a stavebního deníku.

VI.7.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným způsobem.

VI.8.
Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990  Sb. v platném znění.

VI.9.
Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN závazným předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy.

VI.10.
Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak. 
VI.11.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých staveništích pořádek a čistotu. 

VI.12.
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 314/2006 Sb. o odpadech a nařízení vlády č. 513/92 Sb. navazujících právních předpisů. Vhodnou skládku odpadu a uložení odpadu si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady.

VI.13.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI.14.
Objednatel bude provádět technický dozor občasný.

VI.15.
Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené osobě objednatele, zástupci projektanta, autorskému a technickému dozoru.

VI.16.
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho průběhu sledovat zejména, zda  jsou  práce prováděny podle schválené projektové dokumentace a smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace díla musí neprodleně upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného pracovníka na kontrolním dnu.

VII. Předání a převzetí díla
VII.1.
Po provedení celého díla bude sepsán konečný zápis o předání a převzetí celého díla.

VII.2.
Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené dodávky díla a prohlášení objednatele v konečném zápise o předání a převzetí, že dodávku přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí dodávka celého díla.

VII.3.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a díla do užívání zápisem ve stavebním deníku nebo telefonicky v době, kdy dílo bude připraveno k předání a převzetí.

VII.4.
Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků.

VII.5.
Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující drobné vady a nedodělky nebránícími plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění.

VI. 6.   Po dílčím odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne ukončení prací.
VIII. Smluvní pokuty
VIII.1.
V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení celého díla dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
VIII.2. 
Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli 500,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

VIII.3.
Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná prokazatelně o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně prokazatelně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši tj. 1.000,- Kč.

VIII.4.
Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 10 dnů po provedení předání dokončeného díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

VIII.7.
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 200,- Kč za každý zjištěný případ. 

VIII.8.
V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 200,- Kč za každý zjištěný případ. Odvoz demontovaného materiálu bude prováděn v pravidelných intervalech. Likvidace bude provedena dle zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a k předání dokončeného díla bude doložen doklad o jejich likvidaci.

VIII.9.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatele oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z kterékoliv faktury zhotovitele. 

VIII.10. V případě prodlení objednatele s úhradou platebních dokladů uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. Termínem

úhrady platby se rozumí termín připsání částky na účet zhotovitele.

IX. Záruční lhůta - odpovědnost za vady a škody
IX.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými právními předpisy ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná.

IX.2.
Záruční lhůta na provedené práce začne běžet dnem protokolárního předání a převzetí zhotoveného čp. do užívání objednateli, včetně odstraněných vad a nedodělků.

IX.3.
Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění za vady v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranného protokolu. 
IX.4.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma.

IX.5.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle dílčích zápisu o předání a převzetí stavby.

IX.6.
Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu odstraňování vad a nedodělků.
IX.7.
Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční lhůty, oznámí písemně objednatel její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení má se za to, že požaduje odstranění vady. Zhotovitel nastoupí k odstranění vady ve lhůtě maximálně do tří (3) dnů od oznámení. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

IX.8.
Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za  škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby.
IX.9.
Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu.

IX.10.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo použije k provedení díla.

IX.11.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
X. Dodací a kvalitativní podmínky, jakost provedeného díla
X.1.
Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických norem a technických poznatků známých v době realizace díla.

X.2.
Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného  v rozsahu čl. II této smlouvy a zaručuje se , že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených zadávací dokumentací. 

X.3 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeném v čl. II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
XI. Vlastnictví věci
XI.1.
Vlastnické právo ke zhotovenému dílu se obecně řídí ustanovením občanského zákoníku  v platném znění.

XII. Zvláštní ujednání

XII.1.
Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
XIII. Odstoupení od smlouvy
XIII. 1.   Objednatel je oprávněn  od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí  zejména:

· a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínů dle čl. III., bodu III. 1. této smlouvy;

· b) je-li  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 20 dnů z viny na straně zhotovitele;

· c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  a čl. V., bodu V. 9. této smlouvy;

XIII. 2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

XIII. 3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné  finanční vypořádání.
XIII. 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení
XIV.1.
Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace.
XIV.2.
Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem. 

XIV.3.
Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

XIV.4.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

XIV.5.
Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran.

XIV.6.
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny  smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely.
V                    dne                         


               V Bohumíně dne                               
-------------------------------------------



     --------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                  
            Za zhotovitele






       Za objednatele



                        
                                                             Ing. Marek Pieklo, MBA
                        




            předseda představenstva
                                                                                      ---------------------------------------------









              Ing. Kamil Zatloukal
                                                                                                     místopředseda představenstva
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