Rozpocet €. JKSO

Objekt Mycka SKP

Rozméry 7,6x12,4x4,4m (vySka atiky) Pocet jednotek 0
Objednatel Kubinova+partnefi, s.r.o.

Dodavatel Platnost nabidky

Rozpoctoval Datum zpracovani 9.10.2015

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpocétové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem Doprava
Z|PSV celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
R|M prace celkem OJProvoz investora 0
N|M dodavky celkem 0]Kompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN celkem Rezerva rozpodtu 0
HZS 0
ZRN+HZS Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS Ostatni naklady celkem
Zaklad pro DPH 21,01%
DPH 0,0{% 0 K&

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH




Objekt : Mycka Rozpocet €.
Rozméry : 7,6x12,4x4,4m (vySka atiky) Propocet - dle projektu objednatele

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV | Dodavka | Montaz HZS
1 Ocelova konstrukce objektu - PO 15 minut
5 Stfesni plast zatepleny - hydrofélie - PO 30 minut
7 Sténovy plast zatepleny - PUR panel
14 Plastové proskleni - dodavka+montaz
19 Sek¢Eni vrata - dodavka+montaz
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké

Doprava 0 2,0

Zafizeni stavenisté , pojidténi stavby , mechanismy , reZie 0f 0,0 0

Provoz investora 0f 0,0 0

Kompletaéni &innost (ICD) 0f 0,0 0

Rezerva rozpoctu 0 0,0 0
CELKEM VRN




Objekt :

Mycka

Rozpocet:

Rozmeéry : |7,6x12,4x4,4m (vySka atiky) Propocet - dle projektu objednatele
P.&. [Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi cena/MJ celkem (K¢&)
Dil:|1 Ocelova konstrukce objektu - PO 15 minut

1 111 Ocelova konstrukce objektu zinkovana - bez podliti pat sloupt kpl 1,00
2 1.2 Montaz kpl 1,00
3 13 Projekt ocelové konstrukce , statika , dilenska dokumentace kpl 1,00

Soucasti dodavky je :

kompletni ocelova konstrukce poptavaného objektu ( nosny ocelovy skelet v€éetné pomocné konstrukce pro

oplasténi a vyplné otvorl ) , staticky vypocet a dilenska dokumentace , montaz konstrukce véetné montaznich

mechanismdl ( pfedpoklad pro pfistup mechanismu ze vSech stran ), finalni povrchova Uprava Zarovy zinek ,

doprava na misto stravby

Soucasti dodavky neni :

zamecnické vyrobky jako pozarni Zebfik , zabradli , vylez na stfechu , pomocna konstrukce pro uchyceni

rozvodl apod. , podliti patek sloupt ( provadi dodavatel spodni stavby ) , zaméreni zakladovych konstrukci (

provadi jejich dodavatel ) , zemnici pasek
1 |Celkem za|Ocelova konstrukce objektu - PO 15 minut

Dil:|5 Stresni plast’ zatepleny - hydrofélie - PO 30 minut

1 |51 Dodavka materialu - nosnych tr. plecht ( hlavni plocha ) hlinikovy m2 108,38
2 |52 Montaz tr.plechu v€etné spojovaciho, klempifského materialu m2 94,24
3153 PD - kladeCské vykresy, detaily. kpl 1,00
4 |54 Dodavka a montaz souvrstvi - parozabrana,tepelna izolace ( mineralni vata 2x30 mm , polystyren 120 mm - EPS

70S 70mm + EPS 100S 50 mm ), hydroizolaéni folie matné $eda , tl. 1,5 mm kpl 1,00

Soucasti dodavky je :

zpracovani klade€ského planu a statiky stfeSniho plasté , s kompletni dodavkou souvrstvi stfechy dle vyse

uvedené skladby , s montazi plasté v€etné nutnych mechanism , se zhotovenim klempifského lemovani dle

dokumentace zhotovitele , s dopravou na misto stavby

Soucasti dodavky neni :

zhotoveni kanalizaénich svod( , zhotoveni prostupu stfeSnim plastém , dodavka a montaz hromosvodu
5 |Celkem za|Stresni plast’ zatepleny - hydrofélie - PO 30 minut
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Sténovy plast’ zatepleny - PUR panel
Dodavka materialu - PUR paneld tl. 100 mm EW30/EI15 DP3 , barva RAL 9006 / 9010 s povrch.lpravou pro
agresivni prostredi (ext./int.) ,profilace mala pilka / box (ext./int.)

Montaz PUR panell véetné spojovaciho, klempifského , tésniciho materialu

PD - kladecské vykresy, detaily.

Soucasti dodavky je :

zpracovani klade¢ského planu , kompletni dodavka PUR panell ( pocita se Cista vyméra s pfidavkem 1ks panelu

jako rezerva ) , montaz plasté véetné nutnych mechanismu , kompletni spojovaci a tésnici material , zhotoveni
klempifského lemovani dle dokumentace zhotovitele , doprava material(i do mista stavby

Soucasti dodavky neni :
zhotoveni podezdivky , provedeni prostupu

Sténovy plast zatepleny - PUR panel

Plastové proskleni - dodavka+montaz

Dodavka a montaz plastového proskleni: 5-ti komorovy plastovy profil; zaskleni izolaénim sklem DITHERM -
Ug=1,1 W/m2K; celoobvodové kovani; barva bila oboustranné; rozméry viz. podklad zadavatele

Soucasti dodavky je :

kompletni dodavka vyplni otvor( dle specifikace viz vyS§e , vypénéni montazniho otvoru, olemovani vnitiniho
obvodu plastovou listou u haly (u administrativy se toto neprovadi - pfedpoklada se obklad SDK ) , provedeni
vnéjsiho klempifského olemovani otvort

Soucasti dodavky neni :
provedeni vnitfnich parapett
Plastové proskleni - dodavka+montaz

Sekéni vrata - dodavkat+tmontaz

Rozmér 3,7 x 3,25 m v provedeni pro agresivni prostfedi (nerez kovani)

Soucasti dodavky je :

stavebni pfipravenost pro osazeni sekénich vrat , dodavka a montaz sekénich vrat , rozvadéc s ovladanim v
systému "mrtvy muz" ( nahoru vyjezd na koncovy spina¢ , dolt ovladani na tlacitko )

Soucasti dodavky nejsou :

provedeni elektroinstalace po rozvadéc , dorazova bezpecnostni lista , optozavora , dalkové ovladace , ovladani
na idukéni smycku

Sekcni vrata - dodavka+montaz
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