
Rozpočet č. JKSO 

Objekt SKP 

Rozměry  Počet jednotek 0

Objednatel Kubinová+partneři, s.r.o.

Dodavatel Platnost nabídky

Rozpočtoval Datum zpracování 9.10.2015

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Doprava

Z PSV celkem 0 Zařízení staveniště 0

R M práce celkem 0 Provoz investora 0

N M dodávky celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN celkem Rezerva rozpočtu 0

HZS 0

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0

Ostatní náklady celkem

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH

Myčka

7,6x12,4x4,4m (výška atiky)

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč



 Myčka Rozpočet č. :

 7,6x12,4x4,4m (výška atiky)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Ocelová konstrukce  objektu - PO 15 minut

5 Střešní plášť zateplený - hydrofólie - PO 30 minut

7 Stěnový plášť zateplený - PUR panel

14 Plastové prosklení - dodávka+montáž

19 Sekční vrata - dodávka+montáž

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Doprava 0 2,0

Zařízení staveniště , pojištění stavby , mechanismy , režie 0 0,0 0

Provoz investora 0 0,0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

CELKEM VRN

Objekt : 

Rozměry : Propočet  - dle projektu objednatele



Myčka Rozpočet:

7,6x12,4x4,4m (výška atiky)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Ocelová konstrukce  objektu - PO 15 minut

1 1.1 Ocelová konstrukce  objektu zinkovaná - bez podlití pat sloupů kpl 1,00

2 1.2 Montáž kpl 1,00

3 1.3 Projekt ocelové konstrukce , statika , dílenská dokumentace kpl 1,00

Součástí dodávky je : 

kompletní ocelová konstrukce poptávaného objektu ( nosný ocelový skelet včetně pomocné konstrukce pro 

opláštění a výplně otvorů ) , statický výpočet a dílenská dokumentace , montáž konstrukce včetně montážních 

mechanismůl ( předpoklad pro přístup mechanismů ze všech stran ) , finální povrchová úprava žárový zinek , 

doprava na místo stravby

Součástí dodávky není : 

zámečnické výrobky jako požární žebřík , zábradlí , výlez na střechu  , pomocná konstrukce pro uchycení 

rozvodů apod. , podlití patek sloupů ( provádí dodavatel spodní stavby ) , zaměření základových konstrukcí ( 

provadí jejich dodavatel ) , zemnící pásek

1 Celkem za Ocelová konstrukce  objektu - PO 15 minut

Díl: 5 Střešní plášť zateplený - hydrofólie - PO 30 minut

1 5.1 Dodávka materiálu - nosných tr. plechů ( hlavní plocha ) hliníkový m2 108,38

2 5.2 Montáž tr.plechu včetně spojovacího, klempířského materiálu m2 94,24

3 5.3 PD - kladečské výkresy, detaily. kpl 1,00

4 5.4 Dodávka a montáž souvrství - parozábrana,tepelná izolace ( minerální vata 2x30 mm , polystyren 120 mm - EPS 

70S 70mm + EPS 100S 50 mm  ), hydroizolační folie matně šedá , tl. 1,5 mm kpl 1,00

Součástí dodávky je : 

zpracování kladečského plánu a statiky střešního pláště , s kompletní dodávkou souvrství střechy dle výše 

uvedené skladby , s montáží pláště včetně nutných mechanismů , se zhotovením klempířského lemování dle 

dokumentace zhotovitele , s dopravou na místo stavby 

Součástí dodávky není : 

zhotovení kanalizačních svodů , zhotovení prostupů střešním pláštěm , dodávka a montáž hromosvodu 

5 Celkem za Střešní plášť zateplený - hydrofólie - PO 30 minut

Objekt : 

Rozměry : Propočet  - dle projektu objednatele



Díl: 7 Stěnový plášť zateplený - PUR panel

1 7.1 Dodávka materiálu - PUR panelů tl. 100 mm EW30/EI15 DP3 , barva RAL 9006 / 9010 s povrch.úpravou pro 

agresivní prostředí (ext./int.) ,profilace malá pilka / box (ext./int.) m2 242,20

2 7.2 Montáž PUR panelů včetně spojovacího, klempířského , těsnícího materiálu m2 230,20

3 7.3 PD - kladečské výkresy, detaily. kpl 1,00

Součástí dodávky je : 

zpracování kladečského plánu , kompletní dodávka PUR panelů ( počítá se čistá výměra s přídavkem 1ks panelu 

jako rezerva ) , montáž pláště včetně nutných mechanismů , kompletní spojovací a těsnící materiál , zhotovení 

klempířského lemování dle dokumentace zhotovitele , doprava materíálů do místa stavby

Součástí dodávky není : 

zhotovení podezdívky , provedení prostupů  

7 Celkem za Stěnový plášť zateplený - PUR panel

Díl: 14 Plastové prosklení - dodávka+montáž

1 14.1 Dodávka a montáž plastového prosklení: 5-ti komorový plastový profil; zasklení izolačním sklem DITHERM - 

Ug=1,1 W/m2K; celoobvodové kování; barva bílá oboustranně; rozměry viz. podklad zadavatele kpl 1,00

Součástí dodávky je : 

kompletní dodávka výplní otvorů dle specifikace viz výše ,  vypěnění montážního otvoru ,  olemování vnitřního 

obvodu plastovou lištou u haly  ( u administrativy se toto neprovádí - předpokládá se obklad SDK ) , provedení 

vnějšího klempířského olemování otvorů

Součástí dodávky není : 

provedení vnitřních parapetů

14 Celkem za Plastové prosklení - dodávka+montáž

Díl: 19 Sekční vrata - dodávka+montáž

1 19.1 Rozměr  3,7 x 3,25 m v provedení pro agresivní prostředí (nerez kování) ks 2,00

Součástí dodávky je : 

stavební připravenost pro osazení sekčních vrat , dodávka a montáž sekčních vrat , rozvaděč s ovládáním v 

systému "mrtvý muž" ( nahoru výjezd na koncový spínač , dolů ovládání na tlačítko ) 

Součástí dodávky nejsou : 

provedení elektroinstalace po rozvaděč , dorazová bezpečnostní lišta , optozávora , dálkové ovladače , ovládání 

na idukční smyčku 

19 Celkem za Sekční vrata - dodávka+montáž




